
Valor Total do Orçamento: R$ 255.255,59

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Serviço 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 14.031,38 14.031,38 1-Administração Local 1,00 
Nível 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 8,00 440,10 3.520,80 2-Serviços preliminares 8,00 

Serviço 2.2
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

M2 10,00 1.066,55 10.665,50 2-Serviços preliminares 10,00 

Nível 3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Serviço 3.1 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 725,97 725,97 3-Mobilização e Desmobilização 1,00 
Serviço 3.2 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 725,97 725,97 3-Mobilização e Desmobilização 1,00 
Nível 4.0 TERRAPLANAGEM

Serviço 4.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 283,00 15,67 4.434,61 4-Terraplenagem 265,68 17,32 

Serviço 4.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 322,09 2,32 747,25 4-Terraplenagem 313,35 8,74 

Serviço 4.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 39,31 13,26 521,25 4-Terraplenagem 15,00 24,31 

Nível 5.0 PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO

Serviço 5.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 1.713,69 1,41 2.416,31 5-Base/sub-base e imprimação 997,94 715,75 

Serviço 5.2
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE 
SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA

M3 342,74 14,57 4.993,73 5-Base/sub-base e imprimação 199,59 143,15 

Serviço 5.3
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM30. 
AF_11/2019

M2 1.547,63 1,39 2.151,21 5-Base/sub-base e imprimação 923,81 623,82 

Serviço 5.4 923 M2 1.547,63 5,94 9.192,92 6-Pavimentação 923,81 623,82 
AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ASFÁLTICOS

Serviço 5.5 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 1,86 6.267,10 11.656,81 6-Pavimentação 1,11 0,75 
Serviço 5.6 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 5,41 3.769,08 20.390,72 6-Pavimentação 3,23 2,18 

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

Serviço 5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 709,47 2,52 1.787,87 7-Transporte Base/sub-base 413,15 296,32 

Serviço 5.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.824,50 2,32 27.432,84 7-Transporte Base/sub-base 6.885,90 4.938,60 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

925751/2021 031444/2021 CUIABÁ/MT MDR 5300000210035 20/04/2023

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
PONTAL DO ARAGUAIA/MT AVENIDA AIRTON SENNA E RUA 09 IRMÃOS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA 

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PONTAL 

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PONTAL 
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Valor Total do Orçamento: R$ 255.255,59

Frentes de Obra:

C
a

n
te

ir
o

 e
 S

e
rv

iç
o

s 
P

re
lim

in
a

te
s

A
ve

n
id

a
 A

ir
to

n
 S

e
n

n
a

R
u

a
 9

 Ir
m

ã
o

s

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 5.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 47.298,00 0,95 44.933,10 7-Transporte Base/sub-base 27.543,60 19.754,40 

Serviço 5.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.553,40 1,54 2.392,23 8-Transporte Brita 927,30 626,10 

Serviço 5.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 10.718,46 0,59 6.323,89 8-Transporte Brita 6.398,37 4.320,09 

Serviço 5.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 218,10 1,73 377,32 9-Transporte Material Betuminoso 130,20 87,90 

Serviço 5.13

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.453,25 0,68 2.348,21 9-Transporte Material Betuminoso 2.061,50 1.391,75 

Nível 6.0 DRENAGEM
DRENAGEM SUPERFICIAL

Serviço 6.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 
22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 320,78 74,71 23.965,47 11-Drenagem pós-pavimento 123,54 197,24 

Serviço 6.2

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 19,42 79,83 1.550,30 11-Drenagem pós-pavimento 8,66 10,76 

Serviço 6.3
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M 130,13 61,71 8.030,32 11-Drenagem pós-pavimento 130,13 

Nível 7.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Serviço 7.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 512,58 3,62 1.855,54 10-Calçada e acessibilidade 200,58 312,00 

Serviço 7.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 35,88 982,92 35.267,17 10-Calçada e acessibilidade 14,04 21,84 

Serviço 7.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM 
PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL40X40 CM EM PASSEIO 
PÚBLICO

M2 6,00 196,51 1.179,06 10-Calçada e acessibilidade 2,40 3,60 

Nível 8.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VERTICAL

Serviço 8.1
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 302,47 604,94 12-Sinalização viária 1,00 1,00 

Serviço 8.2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

UN 3,00 302,41 907,23 12-Sinalização viária 1,00 2,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 255.255,59

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 8.3
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

UN 3,00 302,45 907,35 12-Sinalização viária 1,00 2,00 

Serviço 8.4
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 490,46 980,92 12-Sinalização viária 1,00 1,00 

Serviço 8.5
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO 
DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 6,00 545,68 3.274,08 12-Sinalização viária 2,00 4,00 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Serviço 8.6
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 
MM

M2 85,53 51,58 4.411,64 12-Sinalização viária 48,53 37,00 

Serviço 8.7
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,6 MM

M2 8,25 66,87 551,68 12-Sinalização viária 5,50 2,75 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Flávia Lima Cunha Callejas
121.416.547-8

PONTAL DO ARAGUAIA/MT, 10 de novembro de 2023
Local e Data
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Assinado eletronicamente por:
Flavia Lima Cunha Callejas
CPF: 036.692.071-55
Data: 10/11/2023 13:25:31 -03:00



MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: YQL7P-5XXT4-4QD3G-2U79U

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Flavia Lima Cunha Callejas (CPF 036.692.071-55) em 10/11/2023 13:25 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

179.95.58.130
Lat: -15,610675 Long: -56,105370

Precisão: 1011 (metros)

Autenticação comercial@grupoexitomt.com.br

Email verificado

7socR7UkgjKdp1616gkvryDH51G1wvYCOQlSUhJ/AD8=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/YQL7P-5XXT4-4QD3G-

2U79U

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate

.




