
ITEM DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO CODIGO UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO UNIT. 

ONERADO 
 PREÇO TOTAL 

ONERADO 
 PREÇO TOTAL 
ONERADO BDI 

Percentual%

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$      70.872,00  R$      88.341,95 6,41%
1.1 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90780 H 800  R$             61,24  R$      48.992,00 
1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90777 H 200  R$          109,40  R$      21.880,00 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$      51.198,26  R$      63.818,63 4,63%

2.1 CANTEIRO  R$      47.227,09 

2.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
SINAPI 99059 M 61,8  R$             55,40  R$         3.423,72 

2.1.2
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
SINAPI 93584 M² 15  R$          870,41  R$      13.056,15 

2.1.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SINAPI 98459 M² 308,8  R$             99,57  R$      30.747,22 
2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$        3.971,17 

2.2.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
SINAPI 97083 M² 112,05  R$               3,15  R$            352,96 

2.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
SINAPI 96522 M³ 17,855  R$          144,74  R$         2.584,33 

2.2.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
SINAPI 96526 M³ 3,538875  R$          292,15  R$         1.033,88 

3 PALCO  R$      54.937,07  R$      68.479,06 4,97%
3.1 FUNDAÇÕES E BALDRAME  R$        8.926,85 

3.1.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
SINAPI 96533 M² 10,764  R$          108,85  R$         1.171,66 

3.1.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
SINAPI 96543 KG 26,3  R$             18,43  R$            484,71 

3.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96545 KG 76,1  R$             15,91  R$         1.210,75 

3.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96546 KG 71  R$             14,17  R$         1.006,07 

3.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96547 KG 27,8  R$             11,94  R$            331,93 

3.1.6
CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CPU CPU-04 M³ 3,8  R$       1.086,62  R$         4.129,17 

3.1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 M² 13,455  R$             44,04  R$            592,56 
3.2 VIGAS  R$      14.457,36 

3.2.1
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
SINAPI 103682 M³ 3,6  R$       1.171,63  R$         4.217,87 

3.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 KG 59,2  R$             15,04  R$            890,37 

3.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 KG 140,2  R$             13,80  R$         1.934,76 

3.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 KG 8,9  R$             12,42  R$            110,54 

BDI:
SINAPI Não Desonerado 

12/2023 MT

Obra: PRAÇA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA  R$  1.378.175,92 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Total sem BDI: Total com BDI:

 R$  1.105.636,51 24,65%



3.2.5
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92447 M² 37,74  R$          193,53  R$         7.303,82 

3.3 PILARES  R$        6.507,99 

3.3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92413 M² 26,43  R$          105,76  R$         2.795,24 

3.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 KG 33,5  R$             15,04  R$            503,84 

3.3.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 KG 28,2  R$             12,42  R$            350,24 

3.3.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 KG 75,3 10,51  R$            791,40 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

SINAPI 103669 M³ 1,79  R$       1.154,90  R$         2.067,27 

3.4 COBERTURA E FORRO  R$        9.940,22 

3.4.1
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

SINAPI 92571 M² 50,879  R$          123,10  R$         6.263,20 

3.4.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI 96113 M² 20,24  R$             46,63  R$            943,79 

3.4.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI 94443 M² 50,879  R$             53,72  R$         2.733,22 

3.5 CONTRAPISO E PISO  R$        5.213,26 

3.5.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI 87257 M² 41,16  R$             93,44  R$         3.845,99 

3.5.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

SINAPI 87700 M² 24,64  R$             55,49  R$         1.367,27 

3.6 REBOCO, PINTURA, REVESTIMENTO E ALVENARIA  R$        7.926,31 

3.6.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PORCELANATO ESTILO PEDRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

FACHADA
SINAPI 104596 M² 9,48  R$          191,00  R$         1.810,68 

3.6.2 REBOCO/EMBOÇO MASSA ÚNICA 25MM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SINAPI 104217 M² 58,27  R$             49,23  R$         2.868,63 

3.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
SINAPI 88431 M² 58,27  R$             23,72  R$         1.382,16 

3.6.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

SINAPI 100757 M² 4,42  R$             45,80  R$            202,44 

3.6.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 104640 M² 20,24  R$             12,36  R$            250,17 

3.6.6
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
SINAPI 88496 M² 20,24  R$             29,77  R$            602,54 

3.6.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103322 M² 13,2  R$             61,34  R$            809,69 

3.7 RAMPA E ESCADA  R$        1.965,07 

3.7.1
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
SINAPI 103682 M³ 0,42  R$       1.171,63  R$            492,08 

3.7.2 FABRICAÇÃO E MONTAGEM LAJE TRELIÇADA 1 DIREÇÃO 8+4 CM COM ISOPOR SEM CONCRETO CPU CPU-06 M² 10,92  R$          134,89  R$         1.472,99 

4 BANHEIROS  R$    208.128,62  R$   259.432,32 18,82%



4.1 FUNDAÇÕES E BALDRAME  R$      21.577,63 

4.1.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
SINAPI 96533 M² 36,625  R$          108,85  R$         3.986,63 

4.1.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
SINAPI 96543 KG 79  R$             18,43  R$         1.455,97 

4.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96545 KG 227,8  R$             15,91  R$         3.624,30 

4.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96546 KG 165  R$             14,17  R$         2.338,05 

4.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96547 KG 12,5  R$             11,94  R$            149,25 

4.1.6
CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CPU CPU-04 M³ 7,74  R$       1.086,62  R$         8.410,47 

4.1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 M² 36,625  R$             44,04  R$         1.612,97 
4.2 VIGAS  R$      20.566,11 

4.2.1
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
SINAPI 103682 M³ 5,57  R$       1.171,63  R$         6.525,98 

4.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 KG 123,2  R$             15,04  R$         1.852,93 

4.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 KG 233,5  R$             13,80  R$         3.222,30 

4.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 KG 44,6  R$             12,42  R$            553,93 

4.2.5
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,  PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

2 UTILIZAÇÕES
CPU CPU-05 M² 67,7  R$          124,24  R$         8.410,97 

4.3 PILARES  R$      14.468,13 

4.3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92413 M² 63,59  R$          105,76  R$         6.725,28 

4.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 KG 76,4  R$             15,04  R$         1.149,06 

4.3.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 KG 253,8  R$             12,42  R$         3.152,20 

4.3.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022
SINAPI 103669 M³ 2,98  R$       1.154,90  R$         3.441,60 

4.4 COBERTURA E FORRO  R$      27.137,75 

4.4.1
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

SINAPI 92571 M² 83,173  R$          123,10  R$      10.238,60 

4.4.2
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
SINAPI 87414 M² 56,51  R$             28,49  R$         1.609,97 

4.4.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI 94443 M² 83,173  R$             53,72  R$         4.468,05 

4.4.4
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
SINAPI 103682 M³ 2,73  R$       1.171,63  R$         3.198,55 

4.4.5 FABRICAÇÃO E MONTAGEM LAJE TRELIÇADA 1 DIREÇÃO 8+4 CM COM ISOPOR SEM CONCRETO CPU CPU-06 M² 56,51  R$          134,89  R$         7.622,58 

4.5 CONTRAPISO E PISO  R$      10.680,50 



4.5.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

SINAPI 87700 M² 62,97  R$             55,49  R$         3.494,21 

4.5.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI 87255 M² 9  R$          114,49  R$         1.030,41 

4.5.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI 87257 M² 40,71  R$             93,44  R$         3.803,94 

4.5.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI 87256 M² 13,26  R$          102,62  R$         1.360,74 

4.5.5
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_02/2023
SINAPI 88650 M 59  R$             16,80  R$            991,20 

4.6 REBOCO, PINTURA, REVESTIMENTO E ALVENARIA  R$      51.556,10 

4.6.1
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 
25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104233 M² 313,21  R$             37,45  R$      11.729,71 

4.6.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PORCELANATO ESTILO PEDRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

FACHADA
SINAPI 104596 M² 31,22  R$          191,00  R$         5.963,02 

4.6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
SINAPI 88431 M² 115,65  R$             23,72  R$         2.743,22 

4.6.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
SINAPI 104642 M² 85,38  R$             10,20  R$            870,88 

4.6.5
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
SINAPI 88497 M² 85,38  R$             16,86  R$         1.439,51 

4.6.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI 104612 M² 142,78  R$             87,32  R$      12.467,55 

4.6.7
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
SINAPI 88496 M² 56,51  R$             29,77  R$         1.682,30 

4.6.8 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 104640 M² 56,51  R$             12,36  R$            698,46 

4.6.9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103322 M² 227,6075  R$             61,34  R$      13.961,44 

4.7 SANITARIO E LOUÇAS  R$      25.464,15 

4.7.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

SINAPI 95470 UND 7  R$          295,49  R$         2.068,43 

4.7.2
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
SINAPI 100858 UND 3  R$          556,19  R$         1.668,57 

4.7.3
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 

CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI 93396 UND 6  R$          684,14  R$         4.104,84 

4.7.4
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI 86943 UND 2  R$          259,25  R$            518,50 

4.7.5
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 90 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 

CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CPU CPU-02 UND 1  R$          842,19  R$            842,19 

4.7.6 BANCADA GRANITO CINZA 1,10 X 0,60 PARA TROCADOR CPU CPU-03 UND 1  R$          553,79  R$            553,79 



4.7.7
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 95471 UND 2  R$          735,42  R$         1.470,84 

4.7.8 Assento Sanitario Almofadado Elevado para banheiro PCD Cotação C.02 UND 2  R$          198,00  R$            396,00 

4.7.9
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
SINAPI 97902 UND 1  R$          579,84  R$            579,84 

4.7.10
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
SINAPI 99253 UND 3  R$          806,22  R$         2.418,66 

4.7.11
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89707 UND 4  R$             48,67  R$            194,68 

4.7.12
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89708 UND 1  R$          105,33  R$            105,33 

4.7.13 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 86883 UND 12  R$             15,81  R$            189,72 

4.7.14
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86879 UND 9  R$             11,69  R$            105,21 

4.7.15
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI 89748 UND 2  R$             41,51  R$              83,02 

4.7.16
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI 89727 UND 3  R$             23,94  R$              71,82 

4.7.17
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
SINAPI 89746 UND 3  R$             27,58  R$              82,74 

4.7.18
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI 89728 UND 3  R$             12,90  R$              38,70 

4.7.19
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI 89733 UND 3  R$             22,66  R$              67,98 

4.7.20
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI 89742 UND 2  R$             38,61  R$              77,22 

4.7.21
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
SINAPI 89744 UND 8  R$             26,76  R$            214,08 

4.7.22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 89801 UND 19  R$               9,55  R$            181,45 

4.7.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, SINAPI 89805 UND 6  R$             36,77  R$            220,62 

4.7.24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
SINAPI 89724 UND 3  R$             10,03  R$              30,09 

4.7.25
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

SINAPI 104353 UND 4  R$             40,55  R$            162,20 

4.7.26
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
SINAPI 104347 UND 2  R$             46,49  R$              92,98 



4.7.27
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI 89797 UND 4  R$             50,01  R$            200,04 

4.7.28
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI 89785 UND 3  R$             25,67  R$              77,01 

4.7.29
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI 89795 UND 2  R$             39,62  R$              79,24 

4.7.30
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89549 UND 3  R$             18,44  R$              55,32 

4.7.31
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89714 M 56,53  R$             36,15  R$         2.043,56 

4.7.32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89712 M 13,83  R$             25,97  R$            359,17 

4.7.33
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89713 M 6,76  R$             32,39  R$            218,96 

4.7.34 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI 89711 M 5,37  R$             20,39  R$            109,49 

4.7.35
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104344 UND 1  R$             39,65  R$              39,65 

4.7.36
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89549 UND 2  R$             18,44  R$              36,88 

4.7.37
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89566 UND 2  R$             45,68  R$              91,36 

4.7.38
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, 

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SINAPI 98052 UND 1  R$       2.076,67  R$         2.076,67 

4.7.39
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SINAPI 98062 UND 1  R$       3.110,03  R$         3.110,03 

4.7.40
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 89802 UND 1  R$             10,26  R$              10,26 

4.7.41
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 89798 M 27,89  R$             13,13  R$            366,20 

4.7.42
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 89825 UND 3  R$             16,94  R$              50,82 

4.8 HIDRAULICO  R$      10.744,61 

4.8.1
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
SINAPI 94657 UND 1  R$               6,42  R$                 6,42 

4.8.2
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
SINAPI 100858 UND 3  R$          556,19  R$         1.668,57 

4.8.3
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
SINAPI 86914 UND 1  R$          101,90  R$            101,90 

4.8.4
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
SINAPI 103042 UND 3  R$             20,74  R$              62,22 



4.8.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI 94794 UND 9  R$          125,76  R$         1.131,84 

4.8.6
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI 89987 UND 5  R$             71,14  R$            355,70 

4.8.7 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - SINAPI 99635 UND 9  R$          201,73  R$         1.815,57 
4.8.8 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 1 SINAPI 97741 UND 1  R$          159,01  R$            159,01 
4.8.9 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 SINAPI 95675 UND 1  R$          149,13  R$            149,13 

4.8.10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89429 UND 14  R$               5,93  R$              83,02 

4.8.11
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89596 UND 27  R$             10,32  R$            278,64 

4.8.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89362 UND 21  R$               9,10  R$            191,10 

4.8.13
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89378 UND 6  R$               6,83  R$              40,98 

4.8.14
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89575 UND 9  R$             11,51  R$            103,59 

4.8.15
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89356 M 43,7  R$             22,23  R$            971,45 

4.8.16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103979 M 47,45  R$             28,69  R$         1.361,34 

4.8.17
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89440 UND 1  R$             11,58  R$              11,58 

4.8.18
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 104006 UND 6  R$             24,39  R$            146,34 

4.8.19
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89366 UND 1  R$             15,77  R$              15,77 

4.8.20
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 90373 UND 6  R$             12,58  R$              75,48 

4.8.21
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89396 UND 6  R$             19,82  R$            118,92 

4.8.22
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
SINAPI 89353 UND 1  R$             30,15  R$              30,15 

4.8.23
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI 94703 UND 2  R$             20,75  R$              41,50 

4.8.24
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI 94656 UND 2  R$               6,49  R$              12,98 

4.8.25
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
SINAPI 94497 UND 1  R$             80,09  R$              80,09 

4.8.26
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI 94706 UND 1  R$             44,04  R$              44,04 

4.8.27
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 104001 UND 2  R$             13,45  R$              26,90 



4.8.28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103984 UND 14  R$             18,95  R$            265,30 

4.8.29
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 104004 UND 9  R$             28,82  R$            259,38 

4.8.30 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 SINAPI 102609 UND 1  R$       1.135,70  R$         1.135,70 
4.9 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS  R$      25.933,64 

4.9.1
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI 91338 M² 19,74  R$          816,10  R$      16.109,81 

4.9.2 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 100874 UND 2  R$          315,92  R$            631,84 

4.9.3
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI 90830 UND 7  R$          179,77  R$         1.258,39 

4.9.4
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
SINAPI 102257 M² 21,42  R$          319,81  R$         6.850,33 

4.9.5
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 94570 M² 2,24  R$          328,65  R$            736,18 

4.9.6
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
SINAPI 94589 M 16,8  R$             20,66  R$            347,09 

5 PRAÇA  R$    299.259,80  R$   373.027,34 27,07%
5.1 PISO  R$    221.441,40 

5.1.1 EXECUÇÃO DE CALÇADA CONCRETO ARMADO 10 CM TELA Q 92 4.2MM CPU CPU-01 M² 853,06  R$          100,35  R$      85.608,78 

5.1.2
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
SINAPI 101094 M 149,39  R$          195,77  R$      29.246,08 

5.1.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
SINAPI 92396 M² 937,14  R$             95,94  R$      89.909,21 

5.1.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
SINAPI 102491 M² 853,06  R$             19,55  R$      16.677,32 

5.2 PERGOLADOS E MURO  R$      77.818,41 

5.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
SINAPI 96533 M² 40,44  R$          108,85  R$         4.401,89 

5.2.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
SINAPI 96543 KG 64,5556648  R$             18,43  R$         1.189,76 

5.2.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96545 KG 85,15944  R$             15,91  R$         1.354,89 

5.2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96546 KG 305,316128  R$             14,17  R$         4.326,33 

5.2.5
CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CPU CPU-04 M³ 7,28955  R$       1.086,62  R$         7.921,00 

5.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 M² 45,4632  R$             44,04  R$         2.002,20 

5.2.7
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
SINAPI 103682 M³ 3,0548  R$       1.171,63  R$         3.579,10 

5.2.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 KG 82,8617344  R$             15,04  R$         1.246,24 

5.2.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 KG 62,35944  R$             13,80  R$            860,56 

5.2.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 KG 199,4996  R$             12,42  R$         2.477,79 



5.2.11
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92413 M² 44,13  R$          105,76  R$         4.667,19 

5.2.12
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022
SINAPI 87894 M² 179,4  R$               6,66  R$         1.194,80 

5.2.13
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 
25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104233 M² 179,4  R$             37,45  R$         6.718,53 

5.2.14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103322 M² 77,73  R$             61,34  R$         4.767,96 

5.2.15
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

SINAPI 100764 KG            2.161,93  R$             14,39  R$      31.110,17 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO  R$    421.240,77  R$   525.076,62 38,10%

6.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91953 UND 2  R$             28,65  R$              57,30 

6.2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92023 UND 6  R$             48,74  R$            292,44 

6.3
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91961 UND 1  R$             56,09  R$              56,09 

6.4
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91996 UND 96  R$             33,73  R$         3.238,08 

6.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91925 M 188,5  R$               3,31  R$            623,94 

6.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91927 M 252,7  R$               4,46  R$         1.127,04 

6.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91931 M 848,3  R$               9,26  R$         7.855,26 

6.8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 93653 UND 6  R$             10,94  R$              65,64 

6.9
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 93663 UND 2  R$             55,83  R$            111,66 

6.10
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SINAPI INSUMO 39471 UND 2  R$             93,24  R$            186,48 

6.11
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91854 M 188,1  R$               9,38  R$         1.764,38 

6.12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91856 M 106,1  R$             12,17  R$         1.291,24 

6.13
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 

DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
SINAPI INSUMO 39805 UND 1  R$          159,32  R$            159,32 

6.14
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SINAPI INSUMO 11251 UND 2  R$          159,17  R$            318,34 

6.15
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 97667 UND 318,3  R$               7,91  R$         2.517,75 

6.16
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
SINAPI 97886 UND 16  R$          169,96  R$         2.719,36 



6.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI 92980 M 1329,1  R$               9,61  R$      12.772,65 

6.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91929 M 712,4  R$               6,56  R$         4.673,34 

6.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI 92982 M 36  R$             15,22  R$            547,92 

6.20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 93654 UND 4  R$             11,54  R$              46,16 

6.21
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 93656 UND 4  R$             12,80  R$              51,20 

6.22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 93657 UND 2  R$             14,31  R$              28,62 

6.23
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 93658 UND 2  R$             20,49  R$              40,98 

6.24
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 93659 UND 1  R$             23,48  R$              23,48 

6.25
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 97668 M 40,5  R$             11,23  R$            454,82 

6.26
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 97669 M 29,5  R$             16,69  R$            492,36 

6.27
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 97670 M 31,6  R$             21,39  R$            675,92 

6.28 Poste 4,00m para luminária decorativa - Modelo Ref. 2 - conjunto completo Cotação C.03 UND 19  R$       7.980,00  R$    151.620,00 
6.29 Poste 3,00m para luminária decorativa - Modelo Ref. 3 - conjunto completo Cotação C.04 UND 21  R$       7.980,00  R$    167.580,00 

6.30
Poste 12,00m para luminária pública com 2 luminárias 200w led - Modelo Ref. 1 - conjunto 

completo
Cotação C.05

UND
8  R$       6.980,00  R$      55.840,00 

6.31
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
SINAPI 97887 UND 1  R$          267,84  R$            267,84 

6.32
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
SINAPI 96985 UND 3  R$             78,42  R$            235,26 

6.33 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 SINAPI 101548 UND 1  R$               8,61  R$                 8,61 

6.34
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 

1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92336 M 6  R$          109,71  R$            658,26 

6.35
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101946 UND 1  R$          162,43  R$            162,43 

6.36
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 101875 UND 2  R$          452,32  R$            904,64 

6.37
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 101879 UND 1  R$          655,61  R$            655,61 

6.38
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI 97608 UND 6  R$          118,51  R$            711,06 

6.39
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022
SINAPI 103782 UND 14  R$             28,95  R$            405,30 



BDI : 24,65%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO PREÇO BDI Percentual%
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 70.872,00R$         88.341,95R$         6,41%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.198,26R$         63.818,63R$         4,63%
3 PALCO 54.937,07R$         68.479,06R$         4,97%
4 BANHEIROS 208.128,62R$       259.432,32R$       18,82%
5 PRAÇA 299.259,80R$       373.027,34R$       27,07%
6 BAIXA TENSÃO 421.240,77R$       525.076,62R$       38,10%

TOTAL 1.105.636,51R$   1.378.175,92R$   100,00%

RESUMO ORÇAMENTÁRIO SINAPI Não Desonerado 12/2023 MT

OBRA:  PRAÇA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA
Local: Rua Lindon Jhoson Moraes, Maria Luzia de Moraes, Pontal do Araguaia - MT
Engenheiro Civil: Lucas Henrique Guerra Nogueira - CREA-MT 039722



CÓDIGO DESCRIÇÃO DE ITEM UNIDADE CNPJ FORNECEDOR NOME FANTASIA/TELEFONE DATA PREÇO UNITÁRIO MENOR PREÇO

C.01
LAJE TRELIÇADA PRÉ MOLDADA 1 DIREÇÃO TRELIÇA 8 CM COM 

ISOPOR M² 17.756.937/0001-94 VVG Engenharia / (66) 99967-2040 06/03/2024 50,00R$                  50,00R$                

C.01
LAJE TRELIÇADA PRÉ MOLDADA 1 DIREÇÃO TRELIÇA 8 CM COM 

ISOPOR M² 41.035.675/0001-53 Lajes Pontal / (66) 99608-7807 06/03/2024 56,51R$                  

C.01
LAJE TRELIÇADA PRÉ MOLDADA 1 DIREÇÃO TRELIÇA 8 CM COM 

ISOPOR M² 00.584.515/0001-86 In Lajes / (66) 98427-7572 06/03/2024 58,00R$                  
C.02 Assento Sanitario Almofadado Elevado para banheiro PCD UND 15.375.991/0020-27 TODIMO / (66) 99205-4637 06/03/2024 238,00R$                198,00R$              
C.02 Assento Sanitario Almofadado Elevado para banheiro PCD UND 03.144.649/0001-74 CONSTRULARES / (66) 3401-1053 06/03/2024 198,00R$                
C.02 Assento Sanitario Almofadado Elevado para banheiro PCD UND 37.509.833/0001-92 LARES / (66 )3402-1000 06/03/2024 269,00R$                

C.03
Poste 4,00m para luminária decorativa - Modelo Ref. 2 - conjunto 

completo UND 32.199.334/0001-22 Vagalume Mat. Eletrico/ 66981133470 07/03/2024 7.980,00R$             7.980,00R$          

C.04
Poste 3,00m para luminária decorativa - Modelo Ref. 3 - conjunto 

completo UND 32.199.334/0001-22 Vagalume Mat. Eletrico/ 66981133470 07/03/2024 7.980,00R$             7.980,00R$          

C.05
Poste 12,00m para luminária pública com 2 luminárias 200w led - 

Modelo Ref. 1 - conjunto completo UND 32.199.334/0001-22 Vagalume Mat. Eletrico/ 66981133470 07/03/2024 6.980,00R$             6.980,00R$          



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRÓPRIA - DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO CODIGO UNIDADE COMPOSIÇÃO QUANTIDADE  PREÇO UNIT. ONERADO  PREÇO TOTAL ONERADO 

EXECUÇÃO DE CALÇADA CONCRETO ARMADO 10 CM TELA Q 92 4.2MM CPU - 01 M²  R$                              100,35 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 2692 L SINAPI INSUMO 0,002125  R$                                   7,21  R$                                    0,02 

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4509

M SINAPI INSUMO 0,25  R$                                   5,68  R$                                    1,42 

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4517
M SINAPI INSUMO 0,2  R$                                   3,92  R$                                    0,78 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
5068 KG SINAPI INSUMO 0,024  R$                                18,72  R$                                    0,45 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 
X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21141 M² SINAPI INSUMO 1,0816  R$                                15,09  R$                                  16,32 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H SINAPI 0,1301  R$                                25,26  R$                                    3,29 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H SINAPI 0,1882  R$                                25,26  R$                                    4,75 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H SINAPI 0,3183  R$                                20,32  R$                                    6,47 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94964 M³ SINAPI 0,123125  R$                              543,00  R$                                  66,86 

DESCRIÇÃO CODIGO UNIDADE COMPOSIÇÃO QUANTIDADE  PREÇO UNIT. ONERADO  PREÇO TOTAL ONERADO 
BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 90 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CPU - 02 UND  R$                              842,19 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 86884 UND SINAPI INSUMO 1  R$                                12,80  R$                                  12,80 

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 4823 KG SINAPI INSUMO 0,69192  R$                                52,46  R$                                  36,30 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86906 UND SINAPI 1  R$                                77,59  R$                                  77,59 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86937 UND SINAPI 1  R$                              230,11  R$                               230,11 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

7568 UND SINAPI INSUMO 8  R$                                   0,61  R$                                    4,88 

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

11795 M² SINAPI INSUMO 0,6  R$                              630,94  R$                               378,56 

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 37329 KG SINAPI INSUMO 0,0154  R$                              142,22  R$                                    2,19 

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO 37590 UND SINAPI INSUMO 2  R$                                15,46  R$                                  30,92 

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88274 H SINAPI 1,92  R$                                25,47  R$                                  48,90 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H SINAPI 0,9811  R$                                20,32  R$                                  19,94 

DESCRIÇÃO CODIGO UNIDADE COMPOSIÇÃO QUANTIDADE  PREÇO UNIT. ONERADO  PREÇO TOTAL ONERADO 
BANCADA GRANITO CINZA 1,10 X 0,60 PARA TROCADOR CPU - 03 UND  R$                              553,79 

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 4823 KG SINAPI INSUMO 0,1922  R$                                52,46  R$                                  10,08 



BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

7568 UND SINAPI INSUMO 8  R$                                   0,61  R$                                    4,88 

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

11795 M² SINAPI INSUMO 0,66  R$                              630,94  R$                               416,42 

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 37329 KG SINAPI INSUMO 0,0154  R$                              142,22  R$                                    2,19 

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 37591 UND SINAPI INSUMO 4  R$                                18,58  R$                                  74,32 

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88274 H SINAPI 1,28  R$                                25,47  R$                                  32,60 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H SINAPI 0,654066667  R$                                20,32  R$                                  13,29 

DESCRIÇÃO CODIGO UNIDADE COMPOSIÇÃO QUANTIDADE  PREÇO UNIT. ONERADO  PREÇO TOTAL ONERADO 
CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CPU - 04 UND  R$                           1.086,62 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, 
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

38408 M³ SINAPI INSUMO 1,1  R$                              796,01  R$                               875,61 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H SINAPI 2,856  R$                                25,62  R$                                  73,17 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H SINAPI 6,72  R$                                20,32  R$                               136,55 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

90586 CHP SINAPI 0,94  R$                                   1,26  R$                                    1,18 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

90587 CHI SINAPI 0,25  R$                                   0,43  R$                                    0,11 

DESCRIÇÃO CODIGO UNIDADE COMPOSIÇÃO QUANTIDADE  PREÇO UNIT. ONERADO  PREÇO TOTAL ONERADO 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,  PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES
CPU - 05 UND  R$                              124,24 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 2692 L SINAPI INSUMO 0,017  R$                                   7,21  R$                                    0,12 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

6193 M SINAPI INSUMO 0,474  R$                                15,89  R$                                    7,53 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 40304 KG SINAPI INSUMO 0,022  R$                                23,10  R$                                    0,51 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H SINAPI 0,125  R$                                21,42  R$                                    2,68 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H SINAPI 0,682  R$                                25,26  R$                                  17,23 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 92270 M² SINAPI 0,632  R$                              152,17  R$                                  96,17 
DESCRIÇÃO CODIGO UNIDADE COMPOSIÇÃO QUANTIDADE  PREÇO UNIT. ONERADO  PREÇO TOTAL ONERADO 

FABRICAÇÃO E MONTAGEM LAJE TRELIÇADA 1 DIREÇÃO 8+4 CM COM ISOPOR SEM CONCRETO CPU - 06 M²  R$                              134,89 
LAJE TRELIÇADA PRÉ MOLDADA 1 DIREÇÃO TRELIÇA 8 CM COM ISOPOR C.01 M² Cotação 1  R$                                50,00  R$                                  50,00 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

6193 M SINAPI INSUMO 1,87  R$                                15,89  R$                                  29,71 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 40304 KG SINAPI INSUMO 0,04  R$                                23,10  R$                                    0,92 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H SINAPI 0,354  R$                                20,32  R$                                    7,19 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H SINAPI 0,501  R$                                25,26  R$                                  12,66 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 92273 M SINAPI 0,97  R$                                18,64  R$                                  18,08 
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 
X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

21141 M² SINAPI INSUMO 1,0816  R$                                15,09  R$                                  16,32 



ITEM DESCRIÇÃO VALOR %
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 70.872,00R$         6,41% 14.174,40R$      20,00% 14.174,40R$      20,00% 14.174,40R$      20,00% 14.174,40R$          20,00% 14.174,40R$         20,00%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.198,26R$         4,63% 51.198,26R$      100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 PALCO 54.937,07R$         4,97% 13.734,27R$      25,00% 13.734,27R$      25,00% 13.734,27R$      25,00% 13.734,27R$          25,00% 0,00%
4 BANHEIROS 208.128,62R$       18,82% 31.219,29R$      15,00% 41.625,72R$      20,00% 41.625,72R$      20,00% 41.625,72R$          20,00% 52.032,15R$         25,00%
5 PRAÇA 299.259,80R$       27,07% 68.254,69R$      22,81% 68.254,69R$      22,81% 68.254,69R$      22,81% 47.247,86R$          15,79% 47.247,86R$         15,79%
6 BAIXA TENSÃO 421.240,77R$       38,10% -R$                   0,00% -R$                   0,00% 42.124,08R$      10,00% 126.372,23R$        30,00% 252.744,46R$       60,00%

1.105.636,51R$   100,00% 178.580,91R$    16,15% 137.789,08R$    12,46% 179.913,16R$    16,27% 243.154,49R$       21,99% 366.198,88R$       33,12%
178.580,91R$    16,15% 316.369,99R$    28,61% 496.283,15R$    44,89% 739.437,63R$       66,88% 1.105.636,51R$   100,00%

150 dias

TOTAL DA OBRA
TOTAL DA OBRA ACUMULADO

CRONOGRAMA Obra: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA
30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias



COMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS    -    B  D  I

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL
( % )

1 5,36
1.1 3,00

1.2 0,80

1.3 0,59

1.4 0,97

2.0 8,05
2.1 8,05

3.0 8,65
3.1 5,00

3.2 3,00

3.3 0,65

(1+AC+R+S+G)(1+DF)(1+L)

(1-i)

PIS - Programa de Integração Social

A D M I N I S T R A Ç Ã O   D A   O B R A
Administração Central (AC)

Seguro (S) e Garantia (G)

Riscos ®

L U C R O
Lucro Operacional (L)

T R I B U T O S (i)
**ISS -  Imposto Sobre Serviços

COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

Despesas Financeiras (DF)

CÁLCULO DO BDI

BDI = -1

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 
SOBRE O CUSTO DIRETO 24,65%

VALOR DA OBRA SEM BDI

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.


