
MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA- MT
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BDI
DATA: setembro-23 Equipamento: 16,80%
REF.: SINAPI 07/2023- DESONERADO Serviço: 26,44%

ITEM DESCRIÇÃO PESO  VALOR TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,85% 9.978,96R$                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,53% 1.382,94R$                

3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) 15 L/s 95,62% 247.893,26R$            

100,00% 259.255,16R$      

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA / MT

RESUMO

TOTAL GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA / MT
MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA- MT
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DATA: 02/10/2023 16,80%
REF.: SINAPI 07/2023- DESONERADO 26,44%

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. P. UNIT.
S/ BDI

P. UNIT.
C/ BDI P. TOTAL COD.

SINAPI

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 8,00 95,36R$                   120,57R$                 964,56R$                  SINAPI 90777

1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00 24,76R$                   31,30R$                   9.014,40R$               SINAPI 90776

1 TOTAL - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9.978,96R$              

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,00 X 1,50 
m (REF. COMP. 74209/1 - SINAPI 08/2018) M2 3,00 364,59R$                 460,98R$                 1.382,94R$               COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA Comp-1

2 TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.382,94R$              

3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) 15 L/s

3.1 FILTRO SUB-TOTAL 3.1 246.372,08R$     

3.1.1

FILTRO DESCENDENTE EM AÇO H = 4,85 M; D = 1,5 M, 
INCLUSO TODAS AS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO (INCLUSO 
MATERIAL FILTRANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CJ. 1,00 210.935,00R$          246.372,08R$          246.372,08R$           COTAÇÃO 1

3 TOTAL - FILTRO 247.893,26R$          

259.255,16R$    TOTAL GLOBAL

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Equipamento:
Serviço:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA / MT
MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA- MT
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DATA: 02/10/2023 Equipamento: 16,80%
REF.: SINAPI 07/2023- DESONERADO Serviço: 26,44%

Cód.: Comp-1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,00 X 1,50 m (REF. COMP. 
74209/1 - SINAPI 08/2018) UNID.: M2 CUSTO: 364,59R$                      

ITEM CÓD. SINAPI DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. TOTAL

I 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M     1,00 6,42R$              6,42R$                          

I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M     4,00 11,19R$            44,76R$                        

I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1,00 250,00R$          250,00R$                      

I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 25,38R$            2,79R$                          
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,48R$            21,48R$                        
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,42R$            34,84R$                        

C 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

M3 0,01 430,33R$          4,30R$                          

364,59R$                      CUSTO TOTAL COMP:

BDI

COMPOSIÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA / MT
MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA- MT
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DATA: 02/10/2023 Equipamento 16,80%
REF.: SINAPI 07/2023- DESONERADO Serviço 26,44%

ITEM DESCRIÇÃO  EMPRESA 01  EMPRESA 02  EMPRESA 03  MÉDIA  UNID. 
 H2O  FALCON  SOLUTIONS  

1
 FILTRO DESCENDENTE EM AÇO H = 4,85 M; D = 1,5 M, INCLUSO TODAS AS 
TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO 
(INCLUSO MATERIAL FILTRANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 R$                                    203.340,00  R$                              199.600,00  R$                        229.865,00 210.935,00R$               CJ. 

FILTRO

COTAÇÕES

BDI
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MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA- MT
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DATA: 00/01/1900 Equipamento: 16,80%
REF.: SINAPI 07/2023- DESONERADO Serviço: 26,44%

%

5,00%

0,55%

1,45%

0,00%

0,86%

7,61%

8,15%
3,00%
0,65%
2,50%
2,00%

26,44%

CRPB= contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 2% a partir de 01/11/2013, de acordo com o caso).

onde:
AC = taxa de  Administração Central;
S= taxa de seguros
R = taxa de riscos;
G= taxa de garantias
DF = taxa das despesas financeiras;

CPRB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA / MT

L= taxa de lucro
I = taxa de tributos/ impostos (PIS, COFINS, ISSQN);

Despesas Financeiras ( DF )

Lucro ( L )

Impostos - Tributos ( I )

TOTAL

BDI

CÁLCULO DE BDI DETALHADO DE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO  DESPESAS

Administração Central (AC)

Seguro (S)

ISS

Riscos (R)

Garantia (G)

COFINS
PIS
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MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA- MT
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DATA: 00/01/1900 Equipamento: 16,80%
REF.: SINAPI 07/2023- DESONERADO Serviço: 26,44%

%

2,51%

1,10%

1,20%

0,00%

1,20%

3,90%

5,65%
3,00%
0,65%
0,00%
2,00%

16,80%

I = taxa de tributos/ impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CRPB= contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 2% a partir de 01/11/2013, de acordo com o caso).

onde:
AC = taxa de  Administração Central;
S= taxa de seguros
R = taxa de riscos;
G= taxa de garantias
DF = taxa das despesas financeiras;

PIS
ISS
CPRB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA / MT

L= taxa de lucro

Despesas Financeiras ( DF )

Lucro ( L )

TOTAL

BDI

CÁLCULO DE BDI DETALHADO DE EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO  DESPESAS

Administração Central (AC)

Seguro (S)

Riscos (R)

Garantia (G)

Impostos - Tributos ( I )
COFINS
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MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA- MT
OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DATA: 02/10/2023 Equipamento: 16,80%
REF.: SINAPI 07/2023- DESONERADO Serviço: 26,44%

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,85% 9.978,96R$         997,90R$         10,00% 1.995,79R$        20,00% 1.995,79R$        20,00% 1.995,79R$        20,00% 1.995,79R$        20,00% 997,90R$           10,00%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,53% 1.382,94R$         138,29R$         10,00% 276,59R$           20,00% 276,59R$           20,00% 276,59R$           20,00% 276,59R$           20,00% 138,29R$           10,00%

3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
(ETA) 15 L/s 95,62% 247.893,26R$     12.394,66R$    5,00% 24.789,33R$      10,00% 24.789,33R$      10,00% 86.762,64R$      35,00% 86.762,64R$      35,00% 12.394,66R$      5,00%

100,00% 259.255,16R$     13.530,85R$    5,22% 27.061,71R$      10,44% 27.061,71R$      10,44% 89.035,02R$      34,34% 89.035,02R$      34,34% 13.530,85R$      5,22%
13.530,85R$    5,22% 40.592,56R$      15,66% 67.654,27R$      26,10% 156.689,29R$    60,44% 245.724,31R$    94,78% 259.255,16R$    100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO
TOTAL

VALOR 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS

BDI

ITEM DESCRIÇÃO PESO (%) 1° MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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